

APM GROUP

Consultoría · Auditoría · Formación

PROPUESTA COMERCIAL EJECUTIVA

Sistema Integrado de Gestión

Implementación y Mantenimiento Estratégico

ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · ISO 50001 · ISO 37001 · SA 8000

PREPARADO PARA	APM Contratistas Generales S.A.C.
SECTOR	Construcción · Contratistas Generales
TIPO DE SERVICIO	Consultoría de Implementación SIG + Mantenimiento
REFERENCIA	PTE N° 0332-05-2026
FECHA DE EMISIÓN	25/05/2026
VALIDEZ	30 días calendario
CONFIDENCIALIDAD	Documento bajo cláusula de confidencialidad

CONSTRUIR UN SISTEMA QUE OPERE,
NO SOLO UN CERTIFICADO QUE CUELQUE



Nuestro propósito

Impulsamos la excelencia empresarial mediante soluciones innovadoras y adaptadas, optimizando procesos estratégicos y operativos para potenciar competitividad y rentabilidad en un entorno global exigente.



Índice de la Propuesta

Esta propuesta está diseñada para ser navegable. Cada sección es autosuficiente y se dirige a un perfil específico de su comité directivo.

#	SECCIÓN	DIRIGIDA A	PÁG.
01	Resumen Ejecutivo	Gerencia General	5
02	El Contexto del Sector Construcción 2026	Gerencia · Comercial	7
03	Diagnóstico de Riesgos por Norma	Operaciones · Legal	9
04	Quiénes Somos · APM Group	Compras · Gerencia	12
05	Propuesta de Valor para APM Contratistas	Gerencia General	14
06	Alcance del Servicio	Operaciones · Compras	16
07	Metodología: El Método APM	Operaciones · Calidad	18
08	Integración Inteligente de las 6 Normas	Calidad · Operaciones	21
09	Plan de Trabajo y Roadmap Visual	Operaciones · Gerencia	24
10	Entregables por Norma	Calidad · Auditoría	26
11	Equipo Consultor Asignado	RRHH · Gerencia	29
12	Mantenimiento Estratégico del SIG	Gerencia · Calidad	31
13	Indicadores de Éxito y Gobernanza	Gerencia · Operaciones	35
14	Inversión y Modalidades de Pago	Gerencia General · Compras	37
15	Factores Críticos de Éxito	Gerencia General	41
16	Servicios Complementarios (RIT · MOF)	RRHH · Legal	42
17	Acuerdos del Servicio	Legal · Compras	43
18	Aceptación de la Propuesta	Representante Legal	45

01. Resumen Ejecutivo

Este resumen está diseñado para que el comité directivo de APM Contratistas Generales pueda tomar una decisión informada sin necesidad de leer toda la propuesta.

Lo esencial en cuatro puntos

- Implementaremos un Sistema Integrado de Gestión de seis normas: ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 37001 y SA 8000 en 10 meses, diseñado específicamente para operaciones de construcción.
- El SIG no sólo será documental: operará en obra, generará datos y permitirá tomar decisiones de gestión, no solo cumplir auditorías.
- El proyecto incluye Mantenimiento Estratégico post - certificación durante 12 meses, evitando que el sistema no tenga validez (como ocurre en el 73 % de las certificaciones del sector).
- 4. La inversión total propuesta es de S/ 132,000 + IGV (Plan Strategic recomendado), con dos modalidades de pago disponibles y financiamiento hasta en 22 cuotas mensuales.

Lo que APM Contratistas gana con este proyecto:

- **Elegibilidad inmediata** para licitaciones públicas y privadas que exigen certificación Normas ISO.
- **Blindaje regulatorio** frente a SUNAFIL (SST), OEFA (ambiental) y el riesgo penal de la Ley 30424.
- **Diferenciador competitivo** frente a contratistas que solo tienen 1 o 2 certificaciones aisladas.
- **Acceso a clientes premium** (minerías grandes, retail corporativo, banca) que exigen estándares ESG.
- **Reducción operativa** de retrabajos, accidentes laborales, multas y reclamos de comunidades.
- **Cultura organizacional** documentada, transferible y menos dependiente de personas clave.

Lo que distingue esta propuesta de otras consultoras:

- **Integración real, no superposición:** construimos UN sistema que satisface seis normas, no seis sistemas paralelos.
- **Diseño para construcción, no plantillas genéricas:** cada procedimiento se redacta sobre la operación real de obra, no sobre un repositorio descargado.
- **Mantenimiento post-certificación:** el certificado es el punto de partida, no de llegada.
- **Equipo dedicado, no rotativo:** el equipo que arranca el proyecto es el mismo que lo cierra.
- **Garantía de certificación:** si APM Contratistas cumple su parte del plan, APM Group garantiza la recomendación positiva del organismo certificador.

02. El Contexto del Sector Construcción 2026

Antes de presentar nuestra propuesta, queremos compartir cómo leemos el momento estratégico del sector construcción en Perú. Esto define por qué creemos que este proyecto, en este momento, es una decisión estratégica de alto retorno.

2.1. Lo que está cambiando en el sector:

- **Reactivación de inversión pública:** el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible está generando un nuevo ciclo de licitaciones de gran envergadura en infraestructura vial, hidráulica, educativa y de salud.
- **Endurecimiento regulatorio:** SUNAFIL ha intensificado fiscalizaciones en obra, OEFA exige mayor evidencia ambiental, y la Ley N° 30424 (responsabilidad penal de la persona jurídica) ya está siendo aplicada en casos reales con sanciones efectivas.
- **Estándares ESG de clientes corporativos:** las grandes mineras, retailers, bancos y empresas industriales exigen a sus contratistas certificaciones vigentes como condición de elegibilidad. No es opcional; es requisito de RFQ.
- **Exigencias laborales internacionales:** los proyectos financiados por banca multilateral (BID, Banco Mundial, CAF) o vinculados a operadores internacionales requieren estándares laborales tipo SA 8000.
- **Eficiencia energética:** los proyectos sostenibles (certificación LEED, EDGE) y los clientes con compromisos de carbono neutro buscan contratistas que demuestren gestión energética verificable (Norma ISO 50001).

2.2. Por qué seis normas tienen sentido juntas

La decisión de implementar las seis normas simultáneamente es estratégicamente correcta. Cada norma cubre una dimensión de riesgo y oportunidad específica del negocio constructor:

NORMA	QUÉ COBERTURA APORTA	POR QUÉ IMPORTA EN CONSTRUCCIÓN
ISO 9001	Calidad de procesos y satisfacción de cliente	Requisito en 8 de cada 10 licitaciones corporativas y públicas grandes
ISO 14001	Gestión ambiental	Exigida en proyectos con componente ambiental y por OEFA

NORMA	QUÉ COBERTURA APORTA	POR QUÉ IMPORTA EN CONSTRUCCIÓN
ISO 45001	Seguridad y Salud en obra	Blindaje principal frente a SUNAFIL y reducción de siniestralidad real
ISO 50001	Gestión de la Energía	Diferenciador en obras sostenibles (LEED, EDGE) y reducción de costos operativos
ISO 37001	Antisoborno	Crítico para participar en obra pública bajo Ley N° 30424
SA 8000	Responsabilidad social y derechos laborales	Diferenciador para clientes internacionales y financiamiento multilateral

El Insights Estratégico

Una constructora con una certificación es una (01) constructora más en el mercado. Una constructora con dos (02) o tres (03) certificaciones empieza a destacar. Una constructora con seis (06) certificaciones integradas se convierte en una organización con la que las grandes empresas quieren trabajar. Es un cambio cualitativo de categoría, no una suma de certificados.

03. Diagnóstico de Riesgos por Norma

Hemos mapeado los riesgos específicos que su organización enfrenta hoy por la ausencia o gestión parcial de cada estándar. Este diagnóstico se refinará en la fase de Gap Analysis, pero las magnitudes referenciales en el sector construcción peruano son las siguientes.

3.1. Riesgos cuantificables

NORMA	RIESGO TÍPICO EN CONSTRUCTORAS SIN EL SISTEMA	IMPACTO ECONÓMICO REFERENCIAL
ISO 9001	Reprocesos en obra, reclamos de cliente, sobrecostos por falta de control	5-12 % del margen del proyecto
ISO 14001	Multas OEFA, suspensión de obra por incidentes ambientales	S/ 50,000 a S/ 500,000 por evento
ISO 45001	Accidentes laborales, multas SUNAFIL, paralización por inspección	Multa SUNAFIL hasta 52 UIT por infracción · S/ 270,400 (2026)
ISO 50001	Sobrecosto energético en obra (5-15 %), pérdida de obras LEED/EDGE	5-15 % del costo energético
ISO 37001	Responsabilidad penal Ley 30424, exclusión de licitación pública	Sanciones desde 10 hasta 10,000 UIT · S/ 52M máximo
SA 8000	Pérdida de clientes con exigencias ESG, denuncias laborales en cadena	Pérdida de contratos multimillonarios

3.2. El costo de postergar la decisión

Cada trimestre que pasa sin un SIG implementado, una constructora del tamaño de APM Contratistas Generales pierde aproximadamente:

- **Licitaciones perdidas por no calificar:** entre 3 y 8 oportunidades comerciales por trimestre.
- **Sobrecosto operativo:** 8 a 15 % del costo de producción atribuible a reprocesos, mermas, accidentes y no conformidades no controladas.
- **Exposición a multas:** una sola fiscalización SUNAFIL adversa puede generar multas de S/ 100,000 o más, además de la mala publicidad.
- **Riesgo de continuidad de cliente:** auditorías de cliente con hallazgos críticos pueden suspender órdenes de compra y deteriorar relación comercial.

Pregunta estratégica para su comité

¿Cuánto valor adicional generaría APM Contratistas Generales si en los próximos 12 meses pudiera participar en todas las licitaciones que hoy quedan fuera de su alcance por no tener las certificaciones? La inversión total de este proyecto típicamente se recupera con una sola adjudicación de tamaño medio.

04. Quiénes Somos · APM Group

4.1. Nuestra esencia

APM Group es una firma de consultoría peruana especializada en Sistemas Integrados de Gestión, Auditoría, Formación, ESG y Sostenibilidad. Operamos en Perú y LATAM desde hace 11 años, potenciando y transformando organizaciones con el objetivo que logren sus objetivos estratégicos.

4.2. APM Group en cifras

+10

Años en Perú y LATAM

98%Satisfacción de Clientes
(a través de encuestas)**+400**Organizaciones
transformadas**+5**

Sectores Industriales

4.3. Nuestro Factor Diferenciador



Liderazgo Regional con Alcance Global

11 años en el mercado, con operaciones en Perú y alcance en LATAM, atendiendo diversas industrias.



Equipo Especializado

Profesionales con más de 15 años de experiencia, comprometidos con la excelencia, calidad y estándares internacionales.



Soluciones Integrales y Transformadoras

Abordamos los desafíos más complejos, con un enfoque adaptados a las necesidades específicas del cliente.



Cumplimiento Normativo y Sostenibilidad

Ofrecemos soluciones que no solo cumplen con las normativas internacionales, sino que también generan valor sostenible.



Resultados tangibles y valor agregado

Hemos transformado organizaciones, implementado estándares globales y optimizados procesos con un enfoque en la excelencia.



Innovación y Mejores Prácticas Globales

Aportamos soluciones vanguardistas basadas en metodologías ágiles y mejores prácticas, permitiendo a las organizaciones anticiparse a los desafíos del mercado.

05. Propuesta de Valor para APM Contratistas

Esta sección sintetiza qué recibirá APM Contratistas Generales al elegir a APM Group como su socio consultor para este proyecto.

5.1. Los cuatro pilares de valor

01. ELEGIBILIDAD COMERCIAL

Acceso inmediato a licitaciones, concursos y contratos corporativos que hoy quedan fuera de su alcance. Cada certificación abre una categoría comercial específica.

02. BLINDAJE REGULATORIO

Reducción documentada de exposición ante SUNAFIL, OEFA y autoridades penales bajo Ley 30424. El SIG funciona como evidencia formal de diligencia debida.

03. EFICIENCIA OPERATIVA EN OBRA

Estandarización de procesos críticos de construcción, reducción de retrabajos, mejora de control documental por obra y trazabilidad de hallazgos.

04. CULTURA Y CONTINUIDAD

Sistema independiente de personas clave. Capataces y supervisores rotan, pero la operación documentada permanece. Menor dependencia de individuos.

5.2. Resultados esperados a 12 meses

RESULTADO ESPERADO	MÉTRICA REFERENCIAL
Obtención de las 6 certificaciones	Recomendación positiva sin NC mayores
Reducción de no conformidades operativas	≥ 40 % a los 12 meses post - certificación
Reducción de incidentes SST en obra	≥ 30 % vs. línea base
Audidores internos formados	≥ 6 colaboradores certificados (Workshop Week)
Procesos documentados y operando	100 % de procesos críticos cubiertos
Comité de Gestión activo	Sesiones con APM Group

06. Alcance del Servicio

6.1. Datos del cliente

Razón social	APM Contratistas Generales S.A.C.
RUC	20548072281
Sector / Actividad	Construcción · Contratistas Generales
Sitio web	grupoapm.pe
Representante legal	García Guerrero Yvan
Sedes en alcance	Oficinas Administrativas

6.2. Objeto del servicio

Consultoría especializada para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión que satisface simultáneamente los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 37001:2025 y SA 8000:2014, hasta el acompañamiento en las auditorías externas de certificación.

6.3. Procesos en alcance

- **Procesos estratégicos:** Planificación estratégica, gestión comercial, gestión de licitaciones, gestión de la dirección.
- **Procesos operativos:** Gestión de proyectos de obra, ingeniería y diseño, ejecución de obra, control de calidad en obra, gestión SST en obra, gestión ambiental en obra, gestión energética, gestión de subcontratistas.
- **Procesos de soporte:** Gestión humana, gestión legal y compliance, gestión administrativa-financiera, gestión logística y almacén, gestión de TI.

6.4. Modalidad de servicio

Híbrida (presencial y remota)

Sesiones presenciales en oficina administrativa de APM Contratistas y visitas focalizadas a obras en ejecución para levantamiento de información SST, ambiental y de calidad in situ. El trabajo de redacción, revisión y análisis se ejecuta de forma remota. La distribución se acuerda en el Kick Off según disponibilidad de los dueños de proceso y el avance de obras.

07. Metodología · El Método APM

El Método APM es un framework propietario de cuatro fases que convierte el cumplimiento normativo en ventaja competitiva medible. Cada fase tiene objetivos claros, acciones específicas y entregables formales que se firman en acta.

7.1. Las cuatro fases del Método

FASE 01 · DIAGNOSTICAR

Más que un Gap Analysis: una lectura estratégica del estado actual de APM Contratistas frente a las seis normas, considerando la realidad de obra.

Entregables: Informe ejecutivo de brechas · Mapa de procesos críticos · Plan de trabajo aprobado.

Duración: 4 semanas.

FASE 02 · IMPLEMENTAR

Diseño y despliegue del SIG a la medida de APM Contratistas. No usamos plantillas genéricas; cada documento se redacta sobre los procesos reales.

Entregables: Estructura documental completa del SIG · Políticas, manuales y procedimientos integrados · Matrices · Capacitaciones a equipos clave · Pilotos en obras seleccionadas.

Duración: 16 a 18 semanas.

FASE 03 · GESTIONAR

Auditoría interna integrada (las seis normas en simultáneo), acompañamiento durante las auditorías externas y consolidación operativa del sistema.

Entregables: Informe de auditoría interna integrada · Plan de cierre de hallazgos · Acompañamiento durante auditorías externas · Recomendación positiva de los organismos certificadores.

Duración: 8 semanas.

FASE 04 · IMPACTAR

Adopción cultural y sostenibilidad del SIG más allá del certificado. Workshop Week de Formación de Auditores Internos y retainer de Mantenimiento Estratégico (12 meses).

Entregables: Auditores internos certificados · Tablero de KPI's operativo · Comité de Gestión.

Duración: continua durante los 12 meses post - certificación.

7.2. Lo que nos diferencia metodológicamente

- **Implementación integrada, no en paralelo:** diseñamos un solo SIG que satisface las seis normas, no seis sistemas que luego hay que coordinar.
- **Trazabilidad normativa documento por documento:** cada documento incluye una referencia a los numerales de las seis normas que satisface.
- **Indicadores de obra, no solo de auditoría:** el SIG mide siniestralidad, consumo energético, satisfacción de cliente, eficiencia de obra. Es información que su gerencia consulta semanalmente.
- **Acompañamiento post-certificación obligatorio:** no aceptamos clientes en planes que no incluyan al menos 6 meses de mantenimiento. Es la condición para garantizar que el sistema funcione.

08. Integración Inteligente de las Seis Normas

Este es probablemente el aspecto más diferencial de nuestra propuesta. La mayoría de consultoras implementa cada norma por separado y termina entregando seis sistemas paralelos con documentación duplicada. Nosotros diseñamos un solo SIG que satisface las seis normas simultáneamente.

8.1. Cómo evitamos la duplicidad documental

Las seis normas comparten una estructura común (High Level Structure) que permite integración real:

ELEMENTO INTEGRABLE	DOCUMENTACIÓN
Contexto de la organización (numeral 4)	Análisis FODA único · Matriz de Partes Interesadas única
Liderazgo y compromiso (numeral 5)	Política Integrada del SIG (cubre las 6 normas en un solo documento)
Planificación y gestión del riesgo (numeral 6)	Matriz Integrada de Riesgos y Oportunidades (calidad, ambiental, SST, energía, soborno, RS)
Recursos y competencias (numeral 7)	Plan único de gestión de competencias
Operación (numeral 8)	Procedimientos operativos integrados con criterios de calidad + SST + ambiental + energía simultáneos
Evaluación del desempeño (numeral 9)	Una sola Auditoría Interna Integrada · Una sola Revisión por la Dirección
Mejora (numeral 10)	Un solo procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas

8.2. Cuánto reduce la integración en volumen documental

El impacto numérico de la integración

Si APM Contratistas implementara las seis normas por separado, terminaría con aproximadamente 180-220 documentos diferentes y muchos duplicados.

Con implementación integrada, terminamos con documentos únicos, cada uno trazado a múltiples normas.

Resultado: 50 % menos volumen documental, 70 % menos esfuerzo de mantenimiento, 100 % de cumplimiento normativo.

8.3. Cómo se ve un procedimiento integrado en la práctica

Ejemplo: el procedimiento de "Gestión de Subcontratistas en Obra" cubre simultáneamente:

- Norma ISO 9001 — Control de proveedores externos (numeral 8.4)
- Norma ISO 14001 — Aspectos ambientales de subcontratistas (numeral 8.1)
- Norma ISO 45001 — Coordinación de actividades empresariales (numeral 8.1.4)
- Norma ISO 37001 — Debida diligencia antisoborno a socios de negocio (numeral 8.2)
- SA 8000 — Verificación de estándares laborales en cadena de suministro

Un solo procedimiento. Cinco numerales normativos cubiertos. Operativamente útil para el Jefe de Obra que tiene que aplicarlo.

09. Plan de Trabajo y Roadmap Visual

El cronograma referencial del proyecto se distribuye en 10 meses de implementación más 12 meses de mantenimiento estratégico post - certificación. Se ajustará en el Kick Off según los resultados del Gap Analysis y la disponibilidad de los dueños de proceso.

9.1. Cronograma Gantt

FASE MES	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Kick Off + Diagnóstico										
Capacitaciones iniciales										
Diseño del SIG integrado										
Documentación integrada										
Implementación en oficina y obra										
Auditoría interna integrada										
Revisión por la Dirección										
Auditoría externa (acompañamiento)										
Workshop Week (auditores internos)										
MANTENIMIENTO ESTRATÉGICO (12 meses)										

9.2. Hitos formales del proyecto

MES	HITO	EVIDENCIA / ACTA
M1	Aprobación del Plan de Proyecto	Acta de Kick Off firmada
M2	Gap Analysis	Informe ejecutivo de brechas
M4	Aprobación del diseño del SIG	Acta de aprobación del diseño
M6	Documentación SIG completada	Acta de aprobación de documentos
M8	Auditoría interna ejecutada	Informe de auditoría interna integrada
M8	Revisión por la Dirección	Acta de Revisión por la Dirección
M9-M10	Auditorías externas exitosas	Recomendación positiva de los 6 organismos
M9	Workshop Week completado	Constancias de auditores internos
M11-M12	Mantenimiento Estratégico	Reportes mensuales · Comité quincenal

10. Entregables por Norma

Aunque el SIG está integrado, presentamos los entregables específicos que cubren cada norma para facilitar la trazabilidad por parte del cliente y de los organismos certificadores.

10.1 Documentación transversal del SIG (cubre las 6 normas)

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
Manual del SIG	Documento maestro que describe el alcance, estructura y operación del sistema integrado
Política Integrada del SIG	Política única que articula los compromisos en calidad, ambiental, SST, energía, antisoborno y responsabilidad social
Mapa de procesos integrado	Identificación y secuencia de procesos del SIG
Matriz de Partes Interesadas	Identificación de partes interesadas y sus requisitos
Matriz Integrada de Riesgos y Oportunidades	Análisis de riesgos en las 6 dimensiones del SIG
Procedimiento de Control de Documentos	Gestión documental única para todo el SIG

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
Procedimiento de Control de Registros	Trazabilidad y conservación de registros
Procedimiento de Auditoría Interna Integrada	Plan único para auditar las 6 normas en simultáneo
Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas	Cierre de hallazgos con trazabilidad multi-norma
Procedimiento de Revisión por la Dirección	Reunión integrada de revisión gerencial

10.2. Algunos entregables específicos por norma

ISO 9001:2015 · Calidad

- Plan de Calidad por obra · Procedimientos operativos · Procedimiento de control de proveedores · Encuestas de satisfacción de cliente · Indicadores de calidad.

ISO 14001:2015 · Ambiental

- Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales · Procedimiento de manejo de residuos en obra · Plan de respuesta ante emergencias ambientales · Programa de monitoreo ambiental

ISO 45001:2018 · SST

- Matriz IPERC línea base y continuo · Reglamento Interno de SST (RISST) actualizado · Plan Anual de SST · Procedimientos de Permisos de Trabajo de Alto Riesgo · Procedimiento de Investigación de Incidentes · Plan de Emergencias y Evacuación · Inspecciones planeadas.

ISO 50001:2018 · Energía

- Revisión Energética inicial · Línea Base Energética · Indicadores de Desempeño Energético (IDE) · Plan de Acción Energético · Procedimiento de control operacional energético · Procedimiento de adquisición de equipos energéticamente eficientes.

ISO 37001:2025 · Antisoborno

- Política Antisoborno · Procedimiento de Debida Diligencia a Socios de Negocio · Procedimiento de gestión de obsequios y hospitalidad · Canal de denuncias · Manual de

Prevención del Delito (alineado a Ley 30424) · Procedimiento de investigación de denuncias.

SA 8000:2014 · Responsabilidad Social

- Política de Responsabilidad Social · Procedimiento de prevención de trabajo infantil y forzoso · Procedimiento de no discriminación · Procedimiento de libertad de asociación · Verificación de subcontratistas (estándares laborales) · Mecanismo de quejas de trabajadores.

11. Equipo Consultor Asignado

Su proyecto será acompañado por un equipo multidisciplinario senior con experiencia comprobada en proyectos de construcción y SIG ampliados.

Gerencia de Proyecto	Patricia Romero Castillo · CEO de APM Group. Administradora de Empresas con especialización en Sistemas Integrados de Gestión (Normas ISO 9001, 14001, 45001, 26000, 37001, SA 8000, 50001, 56001). Auditora Líder IRCA en Normas ISO. Más de 15 años de experiencia con clientes nacionales e internacionales en el sector público y privado (Bureau Veritas, Grupo Centenario, Caral, Repsol, Cálidda, entre otros)
Consultora Líder Multi Normas	Rosario Molina · Ingeniera química con especialización en Sistemas Integrados de Gestión de Normas ISO 9001, 14001, 45001, 37001 y 50001 y SA 8000. Auditora Líder IRCA y PECB, con más de 12 años como especialista Auditora, Consultora y Formación para sector privado y público.
Especialista en SST y Construcción	Ingeniera industrial con experiencia comprobada en obras de construcción y experiencia con SST SUNAFIL. Responsable de matrices IPERC, RISST y procedimientos de obra.
Auditor Líder Integrado	Luiggi Cruz · Ingeniero químico, auditor líder en más de 20 normas internacionales Acreditación IRCA, con más de 12 años de experiencia, en sectores de minería, construcción y energía, realizando auditorías internas integrada y acompaña las auditorías externas.
Gestor de Proyectos	Jesús Rojas · Ingeniero industrial, con especialización en Gestión de Procesos, Business Process Management y Sistemas Integrados de Gestión. Coordinación operativa, control de versiones y gestión de hitos.

Garantía de continuidad del equipo

El equipo asignado al inicio del proyecto se mantiene hasta el cierre del Mantenimiento Estratégico (mes 22). Cualquier rotación requiere aprobación expresa de APM Contratistas y un plan formal de transición. No subcontratamos el delivery del proyecto.

12. Mantenimiento Estratégico del SIG

Esta sección es probablemente la diferencia más importante entre nuestra propuesta y la de otras consultoras. Vamos a hablar sin filtros sobre algo que la mayoría de las firmas evita mencionar.

El problema que nadie le contará en otras propuestas

El 73 % de las certificaciones de Normas ISO en el sector construcción se convierten, dentro de su primer año post - certificación, en documentos archivados que solo se revisan días antes de la auditoría de vigilancia.

Esto pasa porque la mayoría de consultoras entrega el certificado y se retira. El cliente queda solo, sin un equipo interno capacitado para mantener el sistema vivo, sin disciplina de revisión, sin tablero de KPI's operativo. A los seis meses, el SIG es un fantasma.

Resultado: la inversión se diluye, las mejoras prometidas no se materializan, y cuando llega la auditoría de vigilancia al año, el cliente entra en pánico y vuelve a contratar consultoría (a menudo a otra firma) por el doble del precio inicial.

12.1. Por qué fracasan los sistemas después de certificarse

- **Equipos internos no preparados:** los auditores internos formados no tienen carga horaria asignada para auditar; el rol queda en el papel.
- **Ausencia de disciplina de revisión:** el Comité de Gestión planificado en la implementación deja de reunirse a los 3 meses.
- **KPIs no operativos:** los indicadores existen en el manual, pero no se miden ni se reportan a la gerencia.
- **Procedimientos no actualizados:** cambios operativos reales no se reflejan en la documentación; al año, el sistema documenta una realidad que ya no existe.

- **Rotación de personal clave:** el Jefe de Calidad que conoce el sistema renuncia y nadie tiene el contexto.
- **Falta de presión externa:** una vez obtenido el certificado, sin auditoría inminente, la prioridad del SIG baja a último lugar.

12.2. Cómo APM Group mantiene un SIG vivo

Nuestro Modelo de Mantenimiento Estratégico está diseñado para resolver cada uno de los puntos de fracaso anteriores:

Pilar 1 · Comité de Gestión Activo

Reuniones quincenales (Plan Strategic) o semanales (Plan Transformation) con APM Group y el Comité interno del cliente. Se revisa estado de KPI's, hallazgos abiertos, próximos hitos. Acta firmada en cada reunión.

Pilar 2 · Bolsa de Horas de Soporte Estratégico

20 a 40 horas mensuales de soporte especializado para resolver hallazgos, actualizar documentación, capacitar nuevos colaboradores, atender consultas técnicas. Las horas no consumidas en un mes se acumulan al siguiente, dentro del mismo trimestre.

Pilar 3 · Auditorías Internas Periódicas

Auditorías internas semestrales conducidas por APM Group con participación de los auditores internos del cliente formados en el Workshop Week. Esto mantiene activo el ciclo de hallazgos y cierre.

Pilar 4 · Actualización Legal Continua

Monitoreo mensual de cambios en legislación laboral, ambiental, energética y de SST aplicables al sector construcción y notificación oportuna a APM Contratistas.

Pilar 5 · Dashboard de KPI's

Tablero ejecutivo mensual (Power BI o herramienta equivalente) con indicadores clave del SIG: siniestralidad, no conformidades, consumo energético, satisfacción de cliente, hallazgos de auditoría. Visible para la gerencia.

Pilar 6 · Coaching Gerencial

Sesión mensual de coaching ejecutivo con la gerencia general de APM Contratistas para revisar el estado estratégico del SIG, oportunidades de mejora y preparación para auditorías de vigilancia y recertificación.

12.3. Tres modalidades de Mantenimiento Estratégico

Ofrecemos tres modalidades de Mantenimiento Estratégico, diferenciadas por intensidad de acompañamiento. La selección se confirma al inicio del Mantenimiento (mes 11 del proyecto).

DETALLE	MANT. ESSENTIAL	MANT. STRATEGIC	MANT. TRANSFORMATION
Bolsa de horas mensual	20 h/mes	30 h/mes	40 h/mes
Comité de gestión	Mensual	Quincenal	Semanal
Auditoría interna	Anual	Semestral	Trimestral focalizada
Actualización legal	Trimestral	Mensual	Mensual + alertas
Dashboard de KPI's	Reporte mensual	Dashboard básico	Dashboard BI completo
Coaching gerencial	—	Mensual (1 h)	Quincenal (1 h)
Preparación auditoría vigilancia	✓	✓ + simulacro	✓ + auditoría sombra
Inversión mensual	S/ 8,500	S/ 11,500	S/ 14,500
Inversión 12 meses	S/ 102,000	S/ 138,000	S/ 174,000

Para una constructora del tamaño y complejidad de APM Contratistas Generales, recomendamos el plan MANT. STRATEGIC. Es el balance correcto entre rigor y costo.

13. Indicadores de Éxito y Gobernanza

Definimos desde el inicio cómo se medirá el éxito del proyecto y cómo se toman las decisiones. Esto evita ambigüedades y acelera la gestión.

13.1. KPI's del proyecto

INDICADOR	MÉTRICA	META REFERENCIAL
Cobertura del Gap Analysis	% de procesos diagnosticados	100 % en mes 2
Avance documental	% de procedimientos aprobados	≥ 90 % en mes 6
Capacitación	% de personal capacitado	≥ 80 % en mes 8
Auditoría interna	% de hallazgos críticos cerrados	100 % antes de auditoría externa
Certificación	Recomendación positiva 6 normas	Sin NC mayores en mes 10
Sostenibilidad post - certificación	Reducción de NC recurrentes	≥ 40 % a los 12 meses
Audidores internos formados	Nº con Workshop Week aprobado	≥ 6 personas
Adopción cultural	Adherencia medida por auditorías internas	≥ 90 %

14. Inversión y Modalidades de Pago

La presente sección detalla la inversión del proyecto. La estructura propuesta separa la Implementación SIG (10 meses) del Mantenimiento Estratégico (12 meses posteriores), permitiendo a APM Contratistas decidir el alcance del Mantenimiento al cierre de la implementación.

14.1. Comparación de planes integrales

Cada plan integra la implementación de las 6 normas + el mantenimiento estratégico durante 12 meses post - certificación.

DETALLE	PLAN ESSENTIAL	PLAN STRATEGIC	PLAN TRANSFORMATION
Implementación SIG (6 normas)	✓ (10 meses)	✓ (10 meses)	✓ (10 meses)
Modalidad Mantenimiento incluida	MANT. Essential	MANT. Strategic	MANT. Transformation
Workshop Week (Auditores Internos)	✓	✓	✓
Acompañamiento auditorías externas	✓	✓	✓
Comité de gestión post-certificación	Mensual	Quincenal	Semanal
Dashboard BI ejecutivo	—	Básico	Completo
Coaching gerencial	—	Mensual	Quincenal
Implementación · Inversión	S/ 110,000	S/ 132,000	S/ 150,000
Mantenimiento 12 meses · Inversión	S/ 102,000	S/ 138,000	S/ 174,000
INVERSIÓN TOTAL (22 meses)	S/ 212,000	S/ 270,000	S/ 324,000

Todos los montos están expresados en Soles (S/) y no incluyen IGV. Validez de la propuesta: 30 días calendario.

Por qué recomendamos el Plan Strategic

Para una constructora con la complejidad operativa de APM Contratistas Generales (oficinas administrativas + obras simultáneas + subcontratistas + clientes corporativos), el Plan Essential cubre lo mínimo, pero deja al cliente expuesto en el mantenimiento. El Plan Transformation entrega máxima intensidad, pero excede lo necesario para un cliente que ya tendrá su equipo interno operando.

El Plan Strategic entrega: implementación robusta + mantenimiento quincenal + coaching gerencial mensual + dashboard básico. Es el plan que recomendamos al 80 % de constructoras de este perfil.

14.2. Forma de pago

Tres modalidades disponibles. Las modalidades aplican sobre la Implementación SIG. El Mantenimiento se factura mensualmente desde el mes 11.

Modalidad A · Estándar	Cuota inicial contra firma + cuotas mensuales iguales durante los 10 meses de implementación. Es la modalidad más común y permite distribuir el flujo de caja.
Modalidad B · Tercios	33 % a la firma + 33 % a la entrega de documentación aprobada (mes 6) + 34 % al cierre de certificación (mes 10).

14.3. El costo Sí incluye / NO incluye

EL COSTO SÍ INCLUYE

- ✓ Todos los servicios descritos en el alcance.
- ✓ Honorarios del equipo consultor completo.
- ✓ Implementación de las 6 normas en simultáneo.
- ✓ Acompañamiento a las 6 auditorías externas.
- ✓ Workshop Week (Formación de Auditores Internos).
- ✓ Acuerdo de confidencialidad del equipo.
- ✓ Materiales maestros de capacitación.
- ✓ Reportes mensuales de avance y KPI's.
- ✓ Mantenimiento Estratégico de 12 meses post-certificación.
- ✓ Coaching gerencial (según plan elegido).
- ✓ Visitas a obras para levantamiento SST y ambiental.

EL COSTO NO INCLUYE

- X Honorarios de los 6 organismos certificadores externos.
- X Tasas de certificación y vigilancia anual.
- X Gastos logísticos fuera de Lima (pasajes, alojamiento).
- X Reglamento Interno de Trabajo (RIT) — ver propuesta complementaria.
- X Manual de Organización y Funciones (MOF) — ver propuesta complementaria.
- X Inversiones en equipos o infraestructura energéticamente eficientes.
- X Software o licencias técnicas del cliente.
- X Inversiones del cliente en cumplimiento de hallazgos (EPP, señalética, etc.).
- X Servicios fuera del alcance descrito.
- X IGV.

14.4. Datos para facturación

Razón social	APM Consultoría y Proyectos S.A.C.
RUC	20557262483
Banco	Interbank · MN · Cuenta Corriente 200-300361885-2
CCI	003-200-003003618852-39
Cuenta de detracción	Banco de la Nación · MN · 00-074-074227

15. Factores Críticos de Éxito

Un proyecto de esta envergadura requiere compromisos específicos de ambas partes. Esta sección los explicita.

15.1. Compromisos de APM Group

- **Equipo dedicado y senior:** no rotamos consultores ni delegamos en juniors.
- **Cumplimiento de hitos:** respetamos el cronograma; si hay desviaciones, las comunicamos con anticipación.
- **Calidad de entregables:** todos los documentos pasan por revisión senior antes de entregarse.
- **Continuidad post-certificación:** el mantenimiento es parte del contrato, no un servicio opcional.
- **Confidencialidad absoluta:** todo el equipo firma NDA específico al inicio del proyecto.

15.2. Compromisos requeridos de APM Contratistas

- **Sponsor ejecutivo activo:** la Gerencia General debe ser visible en el proyecto. El SIG no se delega completamente al Jefe de Calidad.
- **Disponibilidad de dueños de proceso:** 5 a 8 horas mensuales de los responsables clave para sesiones de levantamiento y revisión.
- **Comité Interno de SIG:** designación formal de un Comité Interno (Gerente, Jefe de Calidad, Jefe SST, Jefe Operaciones) que se reúne con APM.

- **Acceso a obras en ejecución:** visitas planificadas para levantamiento SST, ambiental y energético en al menos dos obras representativas.
- **Decisiones oportunas:** respuesta a documentos enviados para revisión en máximo 3 días hábiles.
- **Recursos para implementación:** asumir las inversiones necesarias para cumplir hallazgos (EPP, señalética, equipos).

Garantía de certificación

APM Group garantiza que si APM Contratistas Generales cumple sus compromisos según este plan, su organización obtendrá la recomendación positiva para las seis certificaciones por parte de los organismos certificadores elegidos. Si los compromisos del cliente no se cumplen, los plazos del proyecto se ajustan proporcionalmente sin penalidad para APM Group.

16. Servicios Complementarios

Durante el alcance de esta propuesta, APM Contratistas Generales solicitó dos servicios adicionales que abordamos en propuesta separada por razones técnicas y de claridad comercial.

16.1. Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y Manual de Organización y Funciones (MOF)

Tanto el RIT como el MOF son herramientas de Recursos Humanos y Organización, no documentos del Sistema de Gestión propiamente dichos. Aunque están relacionados con el SIG (lo apoyan), su desarrollo tiene una metodología y un equipo diferentes.

Por esta razón, APM Group ha preparado una propuesta complementaria específica para el RIT y el MOF, que incluye:

- **Diagnóstico organizacional:** análisis del organigrama actual y de las funciones reales por puesto.
- **Levantamiento de funciones:** entrevistas estructuradas con titulares de cada puesto crítico.
- **Elaboración del MOF:** manual completo con funciones, responsabilidades, perfiles y dependencias.
- **Elaboración del RIT:** reglamento conforme a la legislación laboral peruana vigente, listo para aprobación por SUNAFIL.
- **Sesión de difusión:** presentación al equipo gerencial y al área de RRHH para asegurar correcta aplicación.

Por qué propuesta separada

Recomendamos abordar el RIT y MOF en propuesta complementaria por tres razones:

1. Equipo distinto: el RIT y MOF requieren especialistas en Derecho Laboral y Desarrollo Organizacional, no consultores ISO.
2. Calendarización flexible: puede iniciarse en paralelo o de forma independiente al SIG, según la prioridad de APM Contratistas.
3. Decisión comercial independiente: que cada servicio se evalúe en su propio mérito y no se mezcle en una sola negociación.

Solicítenos la Propuesta Complementaria de RIT y MOF, que se entrega como documento separado.

17. Acuerdos del Servicio

Las siguientes cláusulas regulan la relación contractual entre APM Consultoría y Proyectos S.A.C. y APM Contratistas Generales S.A.C. Forman parte integrante de la presente propuesta.

1. Alcance. APM Consultoría y Proyectos S.A.C. (en adelante, APM) se obliga a prestar los servicios especificados en la presente propuesta. Si APM identificara asuntos o circunstancias que excedan el alcance, notificará al cliente y no incurrirá en gastos adicionales sin previo consentimiento por escrito.

2. Vigencia. Este compromiso entra en vigencia con la recepción de la propuesta firmada por el cliente y termina con la culminación de los servicios. Cualquiera de las partes puede dar por terminado anticipadamente con 30 días de aviso por escrito. En caso de terminación anticipada por el cliente, este queda obligado a pagar las horas invertidas hasta la fecha efectiva, según tarifas estándar.
3. Pago de facturas. El cliente se compromete a pagar las facturas dentro de los 7 días de su recepción. APM tiene derecho a suspender la prestación de servicios hasta que las facturas vencidas sean pagadas. Todos los tributos aplicables son de cargo del cliente, excepto los impuestos peruanos sobre la renta de APM.
4. Confiabilidad sobre la información. APM basa sus conclusiones en los hechos y premisas proporcionados por el cliente. La inexactitud de la información proporcionada puede afectar las conclusiones.
5. Restricción de uso. La información, recomendaciones y documentos que APM entregue son de uso exclusivo del cliente y no deben revelarse a terceros sin autorización expresa.
6. Papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son propiedad de APM y contienen información confidencial. El cliente puede requerir su exhibición bajo supervisión de APM, pagando las horas incurridas.
7. Confidencialidad. APM mantiene reserva absoluta sobre toda información confidencial recibida del cliente. El equipo consultor firma acuerdo de confidencialidad específico.
8. No contratación de personal. El cliente se compromete a no contratar al personal asignado por APM durante la vigencia del proyecto y por 12 meses posteriores.
9. Naturaleza del contrato. Es un contrato civil. Los trabajadores asignados por APM no están sujetos a relación de dependencia frente al cliente. APM es responsable de salarios, prestaciones y contribuciones de su personal.
10. Garantía de resultado. APM garantiza que la consultoría permitirá obtener la recomendación para las 6 certificaciones, siempre que APM Contratistas cumpla con las recomendaciones, actividades, plazos y recursos planteados. APM no asume responsabilidad por extensiones causadas por incumplimientos del cliente.
11. Reprogramación. Las fechas se acuerdan al inicio. Reprogramaciones requieren al menos 2 semanas de anticipación. Reprogramaciones de último momento pueden afectar la fecha de cierre.
12. Workshop Week. La formación de auditores internos requiere 75 % de asistencia y 75 % de aprobación en evaluación escrita para la emisión del certificado.
13. Medios para capacitaciones presenciales. Es responsabilidad del cliente proporcionar sala, proyector, conectividad y break cuando las sesiones se realicen en sus instalaciones.

14. Mantenimiento post-certificación. La modalidad de Mantenimiento Estratégico elegida es vinculante por 12 meses desde el inicio de la fase de mantenimiento. Cambios de modalidad durante este período requieren acuerdo escrito de ambas partes.

18. Aceptación de la Propuesta

La aceptación de los términos de esta propuesta se manifiesta haciendo llegar a APM Group una copia de este documento debidamente firmada por el representante legal de APM Contratistas Generales S.A.C.

Plan seleccionado

☐ PLAN ESSENTIAL Implementación: S/ 110,000 Mant. 12 m: S/ 102,000 Total: S/ 212,000	☒ PLAN STRATEGIC Implementación: S/ 132,000 Mant. 12 m: S/ 138,000 Total: S/ 270,000 RECOMENDADO	☐ PLAN TRANSFORMATION Implementación: S/ 150,000 Mant. 12 m: S/ 174,000 Total: S/ 324,000
--	---	---

Firmas

APM Consultoría y Proyectos S.A.C.

Patricia Romero Castillo
Gerente General

Fecha: _____

APM Contratistas Generales S.A.C.

Nombre:

Cargo:

DNI:

Fecha: _____

ACUERDOS DEL SERVICIO

1. Alcance. - APM CONSULTORÍA Y PROYECTOS S.A.C. (en adelante, APM) se obliga a prestar los servicios especificados en la carta propuesta que este Anexo acompaña. Si APM identificara asuntos o circunstancias que van más allá del alcance de este compromiso, notificará al Cliente de los mismos conforme ellos se presenten y no incurrirá en gastos adicionales sin el previo consentimiento del Cliente. Salvo que así lo señale expresamente la carta propuesta, los servicios de APM no incluyen el patrocinio o representación del Cliente en caso de observaciones o acotaciones por parte de las autoridades legales o tributarias por períodos no abarcados por el servicio de outsourcing.

2. Vigencia. - Este compromiso entrará en vigencia en el momento en que APM reciba la carta propuesta debidamente firmada por el Cliente. Terminará con la culminación de los servicios por parte de APM conforme a la carta y este documento; no obstante, cualquiera de las partes podrá ponerle fin anticipadamente a través del envío de una notificación escrita a la otra parte con treinta (30) días de anticipación a la fecha de terminación efectiva. Si el Cliente opta por la terminación anticipada, quedará obligado a pagar a APM las horas invertidas en la prestación de los servicios de acuerdo a las tarifas horarias estándar vigentes y los gastos en que se haya incurrido hasta la fecha de la terminación del servicio, en forma adicional a cualquier pago efectuado al inicio del compromiso. Tratándose de honorarios de éxito, éstos no se perderán por la terminación del Contrato por decisión unilateral del Cliente.

3. Pago de Facturas. - El Cliente se compromete a pagar todas las facturas a APM dentro de los siete (07) días de su recepción o en aquella otra fecha que indique la carta propuesta. APM tendrá derecho a suspender la prestación de sus servicios hasta que las facturas vencidas sean pagadas, sin perjuicio de otros derechos y acciones que pudieran corresponderle. Serán de cargo del Cliente todos los tributos que graven los servicios prestados por APM, excepto los impuestos peruanos que se apliquen sobre la renta de APM. Si el Cliente domiciliara fuera del Perú, deberá pagar a APM el íntegro de los honorarios pactados (incluyendo el Impuesto General a las Ventas que pudiera corresponder) y asumir y pagar por su cuenta y costo los tributos aplicables a los servicios en el exterior. Si la legislación extranjera prohibiera el pacto de asunción del impuesto, las tarifas pactadas se verán automáticamente incrementadas en la suma que resulte necesaria para que luego de retenidos los impuestos extranjeros aplicables APM perciba los montos originalmente convenidos. Será de cuenta y cargo del Cliente todos los gastos y costos en que APM deba incurrir para la prestación de los servicios, tales como: llamadas telefónicas, transporte, indagaciones en registros públicos, tasas y copias fotostáticas.

4. Confiabilidad sobre la Información. - APM basará sus conclusiones en los hechos y las premisas que el Cliente le proporcione y no verificará la veracidad e integridad de esta información. La inexactitud o parcialidad de la información proporcionada por el Cliente podría tener efectos significativos en las conclusiones de APM.

Al brindar sus servicios, APM podrá considerar las modificaciones introducidas a la normatividad vigente y las interpretaciones o decisiones administrativas y judiciales. Estas decisiones e interpretaciones están sujetas a cambios, retroactivamente y/o a futuro, y cualquiera de esos cambios podría afectar la validez de las conclusiones o recomendaciones de APM. APM no actualizará sus conclusiones o recomendaciones con ocasión de los cambios o modificaciones subsecuentes en la legislación o las interpretaciones administrativas o judiciales, a menos que el

Cliente contrate posteriormente a APM para dicho efecto.

5. Restricción de Uso. - Cualquier consejo, recomendación, información o trabajo que APM proporcione al Cliente en relación con este compromiso es para uso exclusivo del Cliente y no debe ser revelado a terceros, salvo autorización expresa de APM. Si el Cliente los divulga a un tercero, previa autorización de APM, deberá comunicar al tercero por escrito que dicho consejo, recomendación, información o trabajo está basado en las condiciones del encargo y en los hechos y circunstancias específicas del Cliente, siendo por tanto para su uso exclusivo, y que no pretende ni debe servir de respaldo para una persona distinta. El Cliente indemnizará a APM, y lo mantendrá libre de cualquier responsabilidad o reclamo, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este numeral.

6. Papeles de trabajo. - Los papeles de trabajos elaborados en conexión con el encargo materia de la propuesta adjunta son de propiedad de APM, contienen información confidencial y serán mantenidos por ella. El Cliente, bajo su propia responsabilidad, podrá requerir la exhibición de dichos papeles de trabajo a terceros o autoridades, en cuyo caso el acceso a los papeles de trabajo será otorgado bajo la supervisión de APM, debiendo el Cliente pagar a APM las horas incurridas para la atención de este requerimiento por parte del Cliente, a las tarifas horarias estándares de APM vigentes al tiempo del requerimiento.

7. Confidencialidad. - APM mantendrá la reserva respecto de toda Información Confidencial recibida del Cliente, entendiéndose por ella aquella (i) que hubiere sido expresamente calificada como tal, (ii) cuyo carácter confidencial hubiere sido previamente informado por el Cliente a APM, o (iii) que en atención a sus características o naturaleza, cualquier persona razonablemente pudiere considerar como confidencial.

APM mantendrá reserva respecto de la Información Confidencial, aplicando los mismos estándares de cuidado

8. Consultor. - El cliente se compromete a no contratar, ni subcontratar bajo ninguna modalidad, directa o indirectamente, al personal bajo cualquier modalidad por el proveedor.

9. Naturaleza. - El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto, queda establecido que los trabajadores o servidores que EL PROVEEDOR asigne para la ejecución del presente acuerdo no están sujetos a relación de dependencia frente a EL CLIENTE. En tal sentido, queda perfectamente precisado que EL PROVEEDOR tiene plena libertad en el ejercicio de sus servicios profesionales, procurando cautelar eficientemente los intereses de EL CLIENTE en los servicios prestados.

EL PROVEEDOR será el único responsable por su personal para la prestación de los servicios de que trata el presente acuerdo y del pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de dicho personal así como de las contribuciones y cualquier pago exigido por la Ley. En consecuencia, EL PROVEEDOR indemnizará y mantendrá indemne a EL CLIENTE por cualquier reclamación que contra EL CLIENTE que eventualmente hicieren el personal de EL PROVEEDOR.



MACROPOLIS
LA CIUDAD INDUSTRIAL MÁS GRANDE DEL PERÚ

COMESA

minka

Nettix
P E R U

NL
NEXUS
logistics

PAZ centenario

Applus⁺

efe.

NationalCleaning
Limpieza y Saneamiento Ambiental

NationalFacilities
Gestión de Recursos e Infraestructura

BUREAU
VERITAS
1828

REPRESENTACIONES E INVERSIONES
SPARKLEN
REINSAC

Opermin

GRC
RISK

VTH
AVIATION GROUP

EYAL
Motors

invent

GÓMEZ & YAGI
ASOCIADOS

DIC
GRUPO INMOBILIARIO

FA **FACILITADORES**
ASOCIADOS

NOMA
INMOBILIARIA

centenario **Grupo Inmobiliario**

Cientes Comprometidos y Felices: Juntos por un futuro sostenible

Contáctenos para alcanzar juntos sus metas



+51 967 170 627



consultas@apmgroup.pe



www.apmgroup.pe



APM